



DPGF version 1

Projet	Maître d'Ouvrage	Limite de réponse
<i>RCE au Moulin de la Baye</i> <i>Remise partielle dans le thalweg</i> <i>La Baye, 50 800 La Bloutière et La Colombe</i>	<b>FDAAPPMA 50</b>	<b>19 avril 2018 12h00</b>

Tous les prix comprennent : l'aménée et le repli du matériel, l'installation de chantier, le marquage conjoint des travaux en cas de besoin, les études préalables et la réalisation de la prestation telle que décrite au cahier des charges. Tous les devis détaillés en sus de ceux demandés, pour détailler la présente DPGF, seront bienvenus pour analyser l'offre.

Thème	Alinéa CCTP	Aménagements à réaliser	Prix unitaire et/ou forfaitaire € HT			
LOT unique			Unité	Quantité	Coût unitaire	Total
Mise en place	a	Installation et repli de chantier.			Forfait	.....€
Terrassement	b	Débroussaillage soigneux de la propriété de la FDAAPPMA 50.			Forfait	.....€
Terrassement	c	Bûcheronnage des arbres incompatibles avec le chantier et/ou l'état projet. Mise en œuvre de la préservation des autres sujets.			Forfait	.....€
Terrassement	d	Mise en place des accès au chantier par la propriété de la FDAAPPMA 50.			Forfait	.....€
Terrassement	e	Creusement du nouveau chenal suivant les directives du maître d'ouvrage.			Forfait	.....€
Recharge	f	Apport d'une armure et de cailloux de 60 cm d'épaisseur minimum (Cf. <i>fiche 4.2</i> ) dans le nouveau lit.	tonne		.....€	.....€
Recharge	h	Récupération et réservation de la fraction "utile" de la partie du lit de la Sienne asséchée puis dépotage en couche superficielle dans le lit créé.			Forfait	.....€
Démolition	i	Enlèvement des ouvrages maçonnés : seuil et passe à poisson.			Forfait	.....€
Démolition	i - 2	<b>Variante</b> : démolition et nivellement de l'ancienne pêcherie			Forfait	.....€
Terrassement	j	Comblement et/ou nivellement de la partie du lit de la Sienne asséchée.			Forfait	.....€
Mise en place	k	Remplacement du pont sur le bief par un chemin stabilisé et carrossable sur remblai, en continuité du chemin rural actuel.			Forfait	.....€
Finitions	l	Remise en état du site, des abords et des voix d'accès, le cas échéant.			Forfait	.....€
Démolition	q	Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux.			Forfait	.....€
Finitions	s	Pose de clôture en berges	mL		.....€	.....€
Finitions	r	Débroussaillage soigneux de la propriété un an après travaux.			Forfait	.....€
sous-total HT						
TVA						
sous-total TTC						